

番号	業種	入札及び契約の方法	工事件名等	履行期間	工事場所	発注等級	受付等級 (予定)	ビジネスチャンスナビ 公表予定時期
1	設備設計	入札	都立片倉高等学校ほか2校(機構7)給排水設備改修工事 実施設計	契約確定の日の翌日から令和8年1月20日まで	①八王子市 ②日野市 ③西多摩郡	順位格付	順位格付	令和7年6月4日から 令和7年6月12日まで
2	給排水衛生工事	入札	都立八潮高等学校(機構7)プールろ過設備その他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年2月20日まで	品川区	B	C以上	令和7年6月4日から 令和7年6月12日まで
3	給排水衛生工事	入札	都立羽村高等学校(機構7)プールろ過設備その他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年2月27日まで	羽村市	B	C以上	令和7年6月4日から 令和7年6月12日まで
4	運動器具設置	入札	都立足立東高等学校(機構7)バスケットゴール改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年3月11日まで	足立区	順位格付	順位格付	令和7年6月11日から 令和7年6月19日まで
5	給排水衛生工事	入札	都立足立西高等学校(機構7)プールろ過設備その他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年2月20日まで	足立区	B	C以上	令和7年6月11日から 令和7年6月19日まで
6	給排水衛生工事	入札	都立桜修館中等教育学校(機構7)プールろ過設備その他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年2月20日まで	目黒区	B	C以上	令和7年6月11日から 令和7年6月19日まで
7	給排水衛生工事	入札	都立葛飾盲学校(機構7)雨水ろ過設備その他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年2月10日まで	葛飾区	B	C以上	令和7年6月11日から 令和7年6月19日まで
8	給排水衛生工事	入札	都立桜町高等学校(機構7)プールろ過設備その他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年2月16日まで	世田谷区	B	C以上	令和7年6月18日から 令和7年6月26日まで
9	電話・通信	入札	都立鹿本学園(機構7)電話設備その他放送設備改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年3月6日まで	江戸川区	順位格付	順位格付	令和7年6月18日から 令和7年6月26日まで
10	運動器具設置	入札	都立東大和南高等学校(機構7)体育館バスケットゴール改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年1月16日まで	東大和市	順位格付	順位格付	令和7年6月25日から 令和7年7月3日まで
11	設備設計	入札	都立三田高等学校ほか2校(機構7)プールろ過設備その他改修工事 実施設計	契約確定の日の翌日から令和8年2月20日まで	①港区 ②杉並区 ③江戸川区	順位格付	順位格付	令和7年6月25日から 令和7年7月3日まで
12	設備設計	入札	都立深沢高等学校ほか1校(機構7)プールろ過設備その他改修工事 実施設計	契約確定の日の翌日から令和8年2月20日まで	①世田谷区 ②府中市	順位格付	順位格付	令和7年7月9日から 令和7年7月17日まで
13	建築工事	入札	都立蒲田高等学校(機構7)屋上鋼製柵その他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年3月13日まで	大田区	D	E以上	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
14	建築工事	入札	都立駒場高等学校(機構7)第2アリーナ改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年1月16日まで	目黒区	D	E以上	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで

番号	業種	入札及び契約の方法	工事件名等	履行期間	工事場所	発注等級	受付等級 (予定)	ビジネスチャンスナビ 公表予定時期
15	建築工事	入札	都立若葉総合高等学校(機構7)体育館防水その他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年3月13日まで	稲城市	D	E以上	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
16	運動場施設	入札	都立深沢高等学校(機構7)テニスコートその他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年3月2日まで	世田谷区	順位格付	順位格付	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
17	運動場施設	入札	都立田無高等学校(機構7)校庭及び防球網その他改修工事	契約確定の日の翌日から令和8年3月16日まで	西東京市	順位格付	順位格付	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで