

発注予定表

令和 7 年度

8月1日現在

番号	業種	入札及び 契約の方法	工事件名等	履行期間	工事場所	発注等級	受付等級 (予定)	ビジネスチャンスナビ 公表予定時期
1	建築工事	入札	都立蒲田高等学校(機構7)屋 上鋼製柵その他改修工事	契約確定の日の 翌日から令和8年 3月13日まで	大田区	D	E以上	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
2	建築工事	入札	都立駒場高等学校(機構7)第2ア リーナ改修工事	契約確定の日の 翌日から令和8年 1月16日まで	目黒区	D	E以上	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
3	建築工事	入札	都立若葉総合高等学校(機構 7)体育館防水その他改修工事	契約確定の日の 翌日から令和8年 3月13日まで	稲城市	D	E以上	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
4	運動場施設	入札	都立深沢高等学校(機構7)テニ スコートその他改修工事	契約確定の日の 翌日から令和8年 3月2日まで	世田谷区	順位格付	順位格付	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
5	運動場施設	入札	都立田無高等学校(機構7)校 庭及び防球網その他改修工事	契約確定の日の 翌日から令和8年 3月16日まで	西東京市	順位格付	順位格付	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
6	給排水衛生 工事	入札	都立板橋有徳高等学校(機構 7)給水設備その他設置工事(そ の2)	契約確定の日の 翌日から令和8年 2月27日まで	板橋区	C	D以上	令和7年7月30日から 令和7年8月7日まで
7	土木設計	入札	都立日野台高等学校(機構7)防 球網その他改修工事実施設計 (その2)	契約確定の日の 翌日から令和8年 2月6日まで	日野市	順位格付	順位格付	令和7年8月6日から 令和7年8月14日まで